
 

                                                                 GERENCIA DE INGENIERÍA 
                                              PLIEGO DE CARGO DE TRABAJOS MENORES                 05 de agosto de 2022 

 

ALCANCE DEL  
PROYECTO:  

Adecuaciones de Drenaje en el piso del Área de Destace y Tratamiento 
anticorrosivo en las paredes externas del cuarto Frío de carnes del Super Centro 
de la Cooperativa Juan XXIII R.L. 

INVITACIÓN A  
PROPONENTES 

Se les invita a los proponentes ya sea natural o jurídica con idoneidad para este 
tipo de obras a que presenten ofertas para este proyecto en las Oficinas 
Principales de la Avenida Central de Santiago de Veraguas. 

ENTREGA DE 
PROPUESTAS 

   6    de     Agosto       del 2022   al    29   de     Agosto       del 2022     

HOMOLGACIÓN     17    de      Agosto       del 2022 

VALIDES DE LA 
PROPUESTA 

Debe tener una validez de 45 días calendario desde la fecha de licitación. 

CONDICIONES GENERALES: 

 Todas las dudas o consultas técnicas se responderán el día de la homologación. 

 La propuesta debe ser dirigida a: Junta de Directores de la Cooperativa S. M. Juan XXIII R. L. 

 Las propuestas deben entregarse en sobre cerrado con su oferta de precio en el Despacho 
de la Secretaria de la Junta de Directores de la Cooperativa Juan XXIII, R. L.  

 La propuesta debe estar firmada a puño y letra por el representante legal de la empresa o la 
persona natural que ejecutará la obra. 

 Si el proponente es contribuyente del ITBMS debe incluirlo en su propuesta. 

 El proponente debe ser idóneo para realizar este tipo trabajo y presentar listado de trabajos 
similares realizados en los últimos años. 

 El proponente debe declarar en su propuesta que acepta sin restricciones el pliego de 
cargo, y realizar una visita al área del proyecto antes de presentar su propuesta. 

 El contratista suministrara todo el material, herramientas y equipos requeridos para el 
proyecto. 

ALCANCE DEL PROYECTO:  

 Remover el marco y la Puerta del Cuarto Frío para elevarlo 3” sobre el nivel de piso del área 
de destace, y cortar aislamiento.  Volver a instalar el marco con la Puerta del Cuarto Frío.   

 Remoción de baldosas de piso del área de destace 20.00 M2 aproximadamente. Ver croquis. 

 Excavación 4 metros lineales del piso para instalación de tuberías de drenaje PVC, y 
excavación del piso para la instalación de dos Drenaje de Piso Lineal 80cm X 7cm o similar.  
Según croquis adjunto. 

 Revestimiento de poliuretano de alta resistencia para un área de piso funcional de 20m
2
 

(grado alimenticio) incluye zócalos, similar al producto Sikafloor Purcem.  Aprobado por el 
supervisor de la Cooperativa. 

 Tratamiento anticorrosivo en la parte inferior y externo del Cuarto frío (14 metros lineales), 
para eliminar el óxido y aplicarle pintura anti-corrosivo. 

 Sellar el borde inferior externo del Cuarto Frío y el piso con silicona fungicida especial para 
zonas húmedas (elástico e impermeable). 

 Instalar lámina de acero inoxidable de un metro de alto en la parte inferior del panel térmico 
del cuarto frío 14 metros lineales aproximadamente. 

 Desinstalación del ángulo existente (limpieza) e instalación del nuevo ángulo en todo el 
contorno inferior del cuarto frio. 

 Limpieza del área en construcción. 
 

 Tiempo de entrega debe ser de 15 días laborables desde la Orden de Proceder, los trabajos 
deben realizarse en coordinación con la administración del supermercado para evitar afectar 
la normal operación de la carnicería. 

FORMA DE PAGO: 100% al terminar el proyecto.  

ACEPTACIÓN FINAL DEL PROYECTO: 

 El contratista deberá comunicar al Supervisor del Proyecto de la terminación de la obra.  El 
Supervisor realizará una inspección final de la obra y presentará un Informe final. 

 Si el contratista ha cumplido con el alcance y las especificaciones técnicas del pliego de 
cargo a satisfacción de la Cooperativa se procederá al pago final de la obra. 

 

GERENCIA: COMERCIAL ÁREA: Super-centro - Santiago 

GERENTE: Licda. Kizzie Álvarez TELÉFONO: 998 -3700 // 998-0866                                       
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